

9/27

ZMLUVA A DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl.Obchodného zákonníka.

I.
ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Objednávateľ: | Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Lučenci
Petofiho č. 1
984 01 Lučenec |
| IČO: | 173 355 58 |
| V zastúpení: | MUDr.Jarmila Lehotayová,
MPH - regionálny hygienik |
| Bankové spojenie: | NBS a.s. Banská Bystrica |
| Číslo účtu: | 43-28924-352/0720 |
| 2. Zhotoviteľ: | VOPOS-TERM s.r.o.
Olbrachtova 1, 984 01 Lučenec |
| v zastúpení: | p. Preták Jaroslav - konateľ spoločnosti |
| Bankové spojenie: | Tatra Banka a.s. Lučenec |
| Číslo účtu: | 2624170939/1100 |
| Stavbyvedúci: | Ing.Ivan Šimon |
| IČO: | 36036889 |
| IČ DPH: | SK2020081305 |

II.
PREDMET ZMLUVY

Je zhotovenie stavby: „ **Rekonštrukcia budovy garáží a objektu pohybovej aktivity RÚVZ Lučenec** „ Podľa projektu a stavebného povolenia s dodržaním platných technických noriem, v rozsahu dohodnutom podmienkami tejto zmluvy.
Miesto plnenia zmluvy:Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Petofiho 1, Lučenec.

**III.
ČAS PLNENIA**

Termín realizácie:

Začiatok výstavby - **02.09.2004**
Ukončenie výstavby - **20.10.2004**

**IV.
CENA DIELA**

Cena za dielo je spracovaná v zmysle zákona č. MR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z.z., vyhlášky MR SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č. 375/1999 Z.z. a výmeru MF SR č. R-3/1996 zo dňa 17.8.1996.

Opis predmetu obstarávania:

	Rozpočtová cena:	Ponúknutá zľava -18%:
Celková cena - budova garážov:	374 547,10 Sk	307 128,- Sk
Celková cena objektu - pohybovej aktivity	316 345,40 Sk	259 403,- Sk
Celkom objekty bez DPH:	690 892,50 Sk	566 531,- Sk
19% DPH:	131 269,50 Sk	107 641,- Sk
Celkom objekty vrátane DPH:	822 162,- Sk	647 172,- Sk

Cena je navrhnutá podľa PD, výkazu výmer a technických správ na celé dielo vrátane požiarneho zabezpečenia, detektoru CO a vypracovanie prevádzkového poriadku.

V jednotlivých objektoch je zahrnutá aj cena za PD.

**V.
SPÔSOB PLATENIA**

Zmluvné strany dojednali nasledovný spôsob platenia a zhotovenia diela:

a/ bez zálohovej platby

b/ na základe vystavených faktúr a súpisom skutočne vykonaných prác a dodávok v súlade s PD, odkontrolovaných a podpísaných stavebným dozorom - 2 x do mesiaca .

c/ splatnosť faktúr bude 30 dní od vystavenia faktúry prevodným príkazom

VI. ZÁRUKA ZA DIELO

Zhotoviteľ poskytuje záruku za vykonané dielo a jeho funkčnosť po dobu **60 mesiacov**. Vzniknuté závady a nedostatky v tejto dobe budú odstránené na náklady zhotoviteľa do 24 hod. po nahlásení závady. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Na dodávku strojného zariadenia platí záruka podľa dodacích podmienok výrobcov zariadení.

VII. SPOLUPÓSOBENIE ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko naraz s upozornením na podzemné vedenie, ktoré zhotoviteľ vytýči na vlastné náklady. Odovzdávanie a preberanie staveniska bude zaznamenané písomne v stavebnom denníku, ktorý bude vedený zhotoviteľom od začiatku až do konca stavby.
2. V záznamoch budú uvedené rozhodujúce skutočnosti, ovplyvňujúce výstavbou, okrem iného aj:
 - určenie dočasných skládok prebytočného výkopku a stavebnej sute
 - určenie dočasných skládok materiálu
 - možnosti napojenia na elektrický prúd a úžitkovú vodu
3. Pri prevzatí staveniska a uzatváraní zmluvy objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi dva paré projektu stavby.
4. Záznamy o priebehu prác, kontrolách pred zakrývaním prác a súhlas k zásypom atď., budú evidované a zaznamenávané v stavebnom denníku.
5. Odovzdanie potvrdia zmluvné strany spoločným zápisom.
6. Omeškanie sa objednávateľa s odovzdaním staveniska má za následok posunutie termínu ukončenia a odovzdania diela o rovnaký počet dní.
7. Objednávateľovi je poverený vykonávať funkciu tech. dozoru: Ing. Róbert Bednár
8. Zhotoviteľovi je poverený vykonávať funkciu stavbyvedúceho : Ing. Ivan Šimon
9. Zhotoviteľ zabezpečí všetky opatrenia BOZ pre realizáciu predmetu plnenia.
V prípade pracovného úrazu alebo mimoriadnej udalosti zhotoviteľ plne preberá zodpovednosť za následky z toho vyplývajúce.

VIII. VYŠŠIA MOC

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady , ktoré nie sú závislé , ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. : vojna , mobilizácia , povstanie , živelná pohroma , atď.
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do dvoch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci ,strana , ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia.
Ak nedôjde k dohode , má strana , ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

**IV.
ODOVZDÁVANIE ZHOTOVENÉHO DIELA**

1. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie dielo bez závad a nedorobkov ako celok podľa osobitného dojednaní vzhľadom na aktuálny stav, požiadaviek a podmienok vyskytnutých sa pri realizácii diela.
2. Vlastné odovzdávanie a preberanie sa uskutoční na základe dohody, formou zápisu. Jeho súčasťou sú doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi, ako sú atesty, revízie a pod.
3. Zhotoviteľ zaručuje komplexnosť dodávky diela

**X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Ďalšie práva a povinnosti oboch zmluvných strán sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomne, so súhlasom oboch zmluvných strán.
3. Prípadne navyše práce, ktoré sa môžu vyskytnúť počas realizácie stavby budú zmluvnými stranami vzájomne odsúhlasené a finančne vysporiadané osobitným dojednaním.

**XI.
ZMLUVNÉ POKUTY**

1. Ak zhotoviteľ bude v omeškaní so splnením povinnosti vykonať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi pokutu 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
2. Ak objednávateľ bude v omeškaní so splnením povinnosti uhradiť za vyhotovené dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi pokutu 0,05% z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

**XII.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY**

Pre odstúpenie od zmluvy platí ustanovenie § 550 a § 552 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.


Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jednu zhotoviteľ.

za objednávateľa:

dňa: 2. 9. 04

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Lučenci
-2-

za zhotoviteľa:


VOPOS-TERM, s.r.o.
Obrachtova 1
984 01 LUČENEC
IČO: 36 036 889
IČ DPH: SK2020081305

Dodatok č.1
k zmluve o dielo uzatvorenej dňa 02.09.2004

I.
Zmluvné strany

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Objednávateľ: | Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Lučenci
Petofiho č. 1
984 01 Lučenec |
| IČO: | 173 355 58 |
| V zastúpení: | MUDr. Jarmila Lehotayová,
MPH - regionálny hygienik |
| Bankové spojenie: | NBS a.s. Banská Bystrica |
| Číslo účtu: | 43-28924-352/0720 |
|
 | |
| 2. Zhotoviteľ: | VOPOS-TERM s.r.o.
Olbrachtova 1, 984 01 Lučenec |
| v zastúpení: | p. Preták Jaroslav - konateľ spoločnosti |
| Bankové spojenie: | Tatra Banka a.s. Lučenec |
| Číslo účtu: | 2624170939/1100 |
| Stavbyvedúci: | Ing. Ivan Šimon |
| IČO: | 36036889 |
| IČ DPH: | SK2020081305 |

Mení :

Článok 1
CENA DIELA

Týmto dodatkom sa cena diela znižuje o čiastku **27.351,30 Sk** vrátane DPH za práce, ktoré neboli vykonané . Cena za dielo po znížení predstavuje sumu : **646.820,70 Sk** vrátane DPH.

Zároveň sa týmto dodatkom zvyšuje cena diela o čiastku **77.649,30 Sk** vrátane DPH na konečnú sumu : **724.470,- Sk** vrátane DPH .
Slovom : Sedemstodvadsaťštyritisícštyristosedemdesiat, slovenských korún.

K zvýšeniu konečnej sumy predmetnej ZoD došlo z dôvodu Vami požadovaných navyše prác, ktorých podrobný odbytový rozpočet tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Ostatné dojednania Zmluvy o dielo zo dňa 02.09.2004 sa nemenia.

Zmluvné strany so znením dodatku súhlasia, čo potvrdzujú podpismi.

Dodatok č.1 je vyhotovený v 4 exemplároch, 2 pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

Dňa: 4.1.2004

Za objednávateľa :

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Lučenci

Za zhotoviteľa :

[Signature]
VOPOS-TERM, s.r.o.
Olbrachtova 1
984 01 LUČENEC
IČO: 36 036 889
IČ DPH: SK2020081305